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Website : www.pieterblomme.be  

BTW : BE 0809.279.809 

 

 

 

B E K N O P T      L A S T E N B O E K      E C O 

 

 

 
 

Betreffende de nieuwbouwwoning gelegen in de 

Diksmuidse Heerweg 287 – 8200 Sint-Michiels (Lot ….) 

Tussen de ondergetekenden 

BV WONINGBOUW BLOMME, met maatschappelijke zetel te 8820 TORHOUT, Roeselaarseweg 12 (KBO-nr. 

0809.279.809), alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder,  dhr. BLOMME Pieter (TEL BUREAU 

050/230.250) 

hierna aangeduid als “de promotor” en 

 

Dhr. & Mevr. 

 

 

hierna aangeduid als “de koper” 

  

mailto:info@pieterblomme.be
http://www.pieterblomme.be/
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Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van de bijzonderste gebruikte materialen en  

uit te voeren werken 
 

2 GROND-, FUNDERINGS-, EN RIOLERINGSWERKEN 
 

2.1 GRONDWERKEN : 

De inplanting van het gebouw gebeurt overeenkomstig de plannen van de architect, na ontvangst van de 

stedenbouwkundige vergunning.  Alle aarde (+/-15cm dik) ter hoogte van en in de directe nabijheid van de te 

bebouwen oppervlakte wordt vóór de aanvang der werken verwijderd. De afgegraven aarde alsook de 

uitgegraven grond voor de verwezenlijking van de funderingssleuven en/of putten (infiltratie,  regenwater, 

septiek…) worden gestockeerd achteraan op het perceel. Deze grond kan de koper eventueel aanwenden, na 

de voltooiing van de woning, voor de aanleg van zijn tuin. Eventuele overtollige aarde kan de koper, mits 

afspraak, reeds tijdens de bouwwerken verwijderen. Voorafgaand aan de funderingswerken, of indien de 

noodzaak zich opdringt tijdens de bouwwerken, worden alle nodige beplantingen en/of eventuele afsluiting of 

andere obstakels weggenomen dewelke hinderend zouden zijn voor de goede uitvoering van de geplande 

werken. 

2.2 FUNDERINGSWERKEN : 

Voorafgaandelijk aan de funderingswerken wordt er een sondering uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek 

wordt het type en de specificaties van de fundering bepaald. De funderingen worden aangezet op een 

voldoende draagkrachtige ondergrond . Het afgewerkte vloerpas wordt voorzien op +/-25cm boven het niveau 

van de boordstenen van de straat. Een aardingslus wordt onder de funderingen geplaatst overeenkomstig de 

voorschriften van het AREI. De uiteinden van deze lus worden voorzien van een aardingsklem om de aansluiting 

op de elektrische binneninstallatie van de woning mogelijk te maken. In basis is er een fundering op staal 

voorzien. De totaalprijs van de funderingswerken houdt rekening met een aanzet van de funderingszolen tot 

1m onder het vloerpas.  

De funderingsopbouw ziet er als volgt uit : 

• Funderingsbeton type C15/20; 

• Funderingsmetselwerk of (verloren) bekisting; 

• Vloerplaat C25/30, dikte 10cm voorzien van wapeningsnet 6x6x150x150; 

 

Indien uit het grondonderzoek blijkt dat de funderingen dieper dan 1m dienen aan te zetten of dat er een ander 

type van fundering dan funderingen op staal moet aangewend worden, zal hiervoor een verrekening 

opgemaakt worden. In deze verrekening wordt de meerkost gerekend voor de bijkomende delfwerken, 

funderingsbeton, wapening en – metselwerken in het geval van een fundering op staal of voor het gewijzigde 

type van fundering. 

2.3 RIOLERINGSWERKEN : 

Op het bouwperceel is er een gescheiden rioleringsstelsel voorzien. De vuilwater-, WC- en regenwaterafvoer 

worden gescheiden gehouden tot aan de straat. De aansluiting op het openbaar net is ofwel gescheiden ofwel 

gemengd naar gelang de gemeentelijke voorschriften. De aansluiting van de rioleringen wordt uitgevoerd door 

de plaatselijke overheidsdiensten of door een nutsmaatschappij in opdracht van de plaatselijke 

overheidsdiensten. De kosten hiervoor alsook de lozingsrechten variëren van gemeente tot gemeente en 

worden prijs aan prijs doorgerekend aan de koper. Van de rioleringen wordt er een as built plan opgemaakt. 

Het rioleringsstelsel dient verplicht gekeurd te worden alvorens de aansluiting kan gebeuren. De kostprijs van 

deze keuring bedraagt 120 euro (excl. BTW) en wordt afzonderlijk verrekend bij de aansluitkosten van de 

riolering. 

 

De rioleringen worden uitgevoerd in BENOR gekeurde PVC buizen. In basis is er een betonnen regenwaterput 

voorzien met een inhoud van 7.500L. In het geval de stedenbouwkundige vergunning een regenwaterput met 

grotere inhoud vereist, zal dit verrekend worden als een meerprijs t.o.v. de voorziene basis. Indien de 

stedenbouwkundige vergunning of het geo-loket dit eisen, wordt er tevens een septische put geplaatst tegen 

een meerprijs van 700 euro (excl. BTW). Net voor de definitieve aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel 

wordt er een dubbele controleput geplaatst. Dit met als doel een gemakkelijk onderhoud van het 

rioleringsstelsel in gebruiksfase toe te laten.  
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Gelet op de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) Hemelwater is er voor ieder perceel een 

infiltratie van toepassing om overtollig regenwater in de grond te laten sijpelen. Dit wordt opgelegd door de 

GSV of dit ondergronds is via een infiltratieput ofwel bovengronds onder de vorm van een wadi. Ofwel collectief 

te voorzien in de verkaveling ofwel individueel op het lot zelf.  

2.4 NUTSVOORZIENINGEN : 

Het binnenbrengen van de nutsvoorzieningen gebeurt via een 

aansluitbocht geplaatst in de garage/bergruimte/ 

inkom/wasplaats. De aansluitbocht bestaat uit vijf aparte PVC 

bochten, die onderling aan elkaar verbonden zijn. Op elke bocht 

staat er vermeld welke nutsvoorziening (water, elektriciteit, gas, 

telefoon, kabeldistributie) via de respectievelijk bocht kan 

binnen gebracht worden. Wachtbuizen worden geplaatst van 

aan de woning tot aan de rooilijn. De kost voor het 

binnenbrengen van de nutsvoorzieningen is ten laste van de 

koper. Indien wij de nutsvoorzieningen (elektriciteit & water) 

dienen binnen te brengen in de woning dan wordt hiervoor een 

meerprijs gerekend van 4.000 euro (excl. BTW).  

 

Indien de tellers door omstandigheden niet geplaatst kunnen 

worden ter hoogte van de energiebocht (bijv. in geval van een elektriciteitsteller buiten), dan is het bijkomend 

werk en de extra  materialen hiertoe nodig, te verrekenen via de installateur.  

 

Om diverse toestellen/installaties op te starten en de woning te laten uitdrogen tijdens de finale bouwfase, is 

het noodzakelijk dat er elektriciteit en verwarming aanwezig is. De tellers worden daarom in de laatste 

bouwfase geopend op naam van de koper bij een energieleverancier naar keuze. Het eventuele verbruik dat 

hiermee gepaard gaat is steeds ten laste van de koper. 

 

De waterkeuring moet aangevraagd worden door de koper zelf en dit binnen de twee jaar na plaatsing van de 

teller. De opmaak van de documenten voor de waterkeuring gebeurt door de aannemer sanitair & centrale 

verwarming en worden rechtstreeks door laatste vermelde bezorgd aan de koper.  
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3 BETON- & METSELWERKEN 

3.1 METSELWERKEN : 

Het parament wordt uitgevoerd in een gevelsteen, type handvormsteen formaat WDF. Het kleur en type 

gevelsteen is vastgelegd voor groepswoningen en een kleurtint wordt benaderend bij de 

omgevingsvergunning vermeld op de uitvoeringsplannen.  

 

 

Indien er gedeeltelijk geen façade metselwerk voorzien is cfr. de 

architectuurplannen, dan wordt ofwel houten latwerk ofwel een vlakke ALU-

plaat ofwel een volkern plaat voorzien in hetzelfde kleur als het 

buitenschrijnwerk. 

 

De opbouw van de spouwmuur ziet er als volgt uit (van binnen naar buiten) : 

 

• Isolerende snelbouwsteen al of niet verlijmd  

 => dikte 14cm; 

 De onderste laag (aanzet) wordt uitgevoerd in een isolerende 

steen (Kimblok van Xella of evenwaardig); 

• Spouwisolatie : vaste plaat in PIR (Polyisocyanuraat) of PUR 

(Polyurethaan) :  

➢ Dikte 10cm (PIR/PUR) in geval van gesloten & halfopen 

bebouwing; 

➢ Dikte 12cm (PIR/PUR) in geval van open bebouwing; 

Tenzij anders bepaald door EPB-verslaggever; 

• Luchtspouw => dikte 3cm; 

• Parament => dikte 10cm; 

 

 
Aanzet binnenspouwblad op 

vloerplaat met Kimblok 

 

Totale breedte van de spouwmuur : 14cm + 10cm + 3cm + 10cm = 37cm 

 

 

Het parament wordt met voldoende thermisch 

onderbroken spouwhaken verankerd aan het 

binnenspouwblad teneinde een stabiele spouwmuur 

te verkrijgen. Boven de venster- en deuropeningen 

van de dragende binnenmuur worden staltonliggers, 

metalen liggers of betonbalken (naargelang de studie 

van de ingenieur) voorzien. Het parament wordt 

opgevangen door middel van stalen gegalvaniseerde 

L – profielen. De raam- en deurdorpels bestaan uit 

blauwe hardsteen met een dikte van 5 cm.  

 

 
Spouwmuur met een vaste afgeplakte PIR-plaat als spouwisolatie 

 

3.2 VOEGWERKEN : 

Na het beëindigen van de metselwerken wordt de woning gevoegd in een kleur best passend bij de 

façadesteen. Het voegwerk wordt uitgevoerd volgens de regels der kunst. 
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3.3 BETONWERKEN : 

De gewelven bestaan uit holle betonwelfsels. De dikte van de gewelven hangt af van de stabiliteitsstudie. In de 

ruimten alwaar het plafond voorzien wordt van pleister hebben de gewelven een gewafelde onderzijde. Indien 

er wegens grote overspanningen, voorgespannen gewelven nodig zijn, dan hebben zij standaard een gladde 

onderzijde en worden zij behandeld alvorens de plakwerken uit te voeren. In de ruimten zonder plafond-

bepleistering (garage, wasplaats/berging) hebben de gewelven een gladde vlakke onderkant. 

 

Ter hoogte van een betonbalk of poutrel worden de gewelven verdund, ofwel met uitstekende wapening 

afgewerkt zodanig de balk of de poutrel niet doorhangt. Wijzigingen in de uitvoering gebeuren enkel mits met 

akkoord of op vraag van de koper of ingenieur.  

Alle stalen balken worden voorzien van een roestwerende verf. 

 

 
 

 

 

 

  

http://www.douterloigne.com/Pagina/welfsels_glad.html
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4 DAKCONSTRUCTIE 

 

4.1 DAKGEBINTE : 

Het dakgebinte bestaat uit preventief behandelde (gedrenkte) 

Europese Oregon. De constructie van het gebinte gebeurt op 

klassieke wijze op de werf. De opbouw van het dakgebinte wordt 

uitgevoerd, overeenkomstig het plan van de architect, met 

spantbenen op een tussenafstand van 45cm hart op hart, welke 

worden verankerd op een muurplaat. Deze muurplaat wordt in 

de mortel geplaatst en verankerd op de betonnen ringbalk of 

vloerplaat door middel van corrosiebestendige draadstangen. 

Alle verbindingen en verstevigingen, nodig om een stabiele 

dakconstructie te verzekeren, zijn inbegrepen. 

 

 

4.2 DAKOVERSTEKEN : 

De staande band (spondeplank) wordt uitgevoerd in Ayous 

(Thermowood) of tropisch hout alsook de uitbekleding van de 

dakoversteken. Deze uitbekleding gebeurt door middel van 

gedrenkte planchetten (13mm dik) in Ayous (Thermowood) of 

tropisch hout.  

 

 

 

 

 

 

 

4.3 DAKKAPEL(LEN) (INDIEN VAN TOEPASSING) :  

 Dakkapellen worden voor wat betreft de afwerking aan de voorkant uitgevoerd in 

een volkern paneel of Ayous (Thermowood) en de zijkanten in leien of volkern, 

kleur passend bij de dakpannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 REGENWATERAFVOER : 

De dakgoten en –afvoeren worden uitgevoerd in zink (wanddikte 0,8mm). De hanggoten zijn opgehangen door 

middel van beugels in RVS (inox). Alle 45cm wordt er een goothaak voorzien. De afvoerbuizen worden 

opgehangen door middel van beugels verankerd in de voegen van het parament. De naad van de afvoerbuis 

wordt steeds naar de muur gericht. 

 

4.5 DAKBEDEKKING : 

ONDERDAK :  

Het onderdak wordt opgebouwd door middel van een onderdakfolie. De verticale en horizontale overlappingen 

voldoen aan de gestelde eisen van de fabrikant alvorens de folie te bevestigen op het dakgebinte. Ter hoogte 

van elke spant wordt de folie door middel van een tengellat bevestigd. De tengellaten zijn behandeld (gedrenkt) 

tegen aantasting van insecten, zwammen, houtrot, … 
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DAKBEDEKKING : 

De dragers van de dakpannen, met name de panlatten, zijn behandeld (gedrenkt) tegen aantasting van 

insecten, zwammen, houtrot… De definitieve dakbedekking bestaat uit een zwarte betonnen sneldek dakpan, 

tenzij het vergunde plan een ander kleur vermeldt. Zijn duurzame afwerklaag beschermt de pan tegen vuil en 

stof. De plaatsing en de eventuele bevestigingen van deze dakpan alsook van zijn hulpstukken gebeurt 

overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. Alle hulpstukken zoals nokken, gevelpannen, eindnokken, 

ondernokken… zijn inbegrepen in het geheel. De nokken, gevelpannen & noordboompannen worden droog 

geplaatst. De nokken & noordbomen zijn voorzien van een ondernok.  

 

  
Foto : betonnen sneldekpan kleur zwart 

                 

DAKVLAKRAMEN (INDIEN VAN TOEPASSING) :  

De dakvlakramen (enkel i.g.v. woning met één bouwlaag + hellend 

dak) zijn van het merk Velux van het type GGL. Het zijn wentelende 

dakvensters welke kunnen geopend worden door middel van de 

bovenste ventilatieklep. Deze ventilatieklep is voorzien van een stof -

en insectenfilter over de volledige breedte van het venster. Door 

middel van deze ventilatieklep kan de volledige ruimte verlucht 

worden zonder het venster te openen. Het venster wordt geopend 

door de ventilatieklep verder naar beneden te trekken. Een grendel 

laat toe het venster bovenaan in open ventilatiestand vast te zetten 

en na 180° wenteling in schoonmaakstand te blokkeren. Vast en 

wentelend kader zijn uitgevoerd uit hoge kwaliteit gecertificeerd hout, 

beschermd met vocht en schimmelwerende impregnatie en 

afgewerkt met een witte UV-bestendige acrylverf op waterbasis. Het 

venster is voorzien van superisolerende beglazing met geharde buitenruit en dubbele winddichtingen. De 

afmetingen van de dakvlakramen zijn zoals weergegeven op het plan van de architect of aangepast naar gelang 

de eisen gesteld door de epb-verslaggever.  

 

Bij woningen met 2 bouwlagen + hellend dak (waar de 2de bouwlaag niet afgewerkt is) zijn geen veluxen 

voorzien in de basis, zelfs al staan deze op het architectuurplan uitgetekend. Op vraag van de koper(s) kunnen 

wel één of meerdere veluxen voorzien worden mits meerprijs. 
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DAKPLATFORM : 

 

Sommige woningen zijn deels of volledig voorzien van een plat dak en/of dakterras. De opbouw van deze platte 

daken gebeurt als volgt : 

- Dragende betonstructuur bestaande uit holle gewelven met daarbovenop een ter plaatse gestorte en 

gewapende betondruklaag (mogelijks onder helling gestort); 

- Leveren & plaatsen van hellingschape  of isolerende chape onder helling (in geval de woning een 

volledige platdakopbouw heeft); 

- Plaatsing van dampscherm; 

- Plaatsen van drukvaste isolatie (PUR of PIR isolatie) met een dikte overeenkomstig de voorschriften 

van de EPB – verslaggever (min. 10 cm). Naar gelang het feit of er al dan niet hellingschape werd 

geplaatst, wordt er in laatste geval gewerkt met hellingsisolatie; 

- Plaatsen van dakverdichting in PVC (Trocal) of EPDM (type RubberGard van Firestone dikte 1,1mm) 

of evenwaardig; 

- Afhankelijk van situatie tot situatie, plaatsen van ballast onder de vorm van rolgrind of verlijmde 

uitvoering of onder de vorm van een harde bevloering bestaande uit uitgewassen betonterrastegels 

op tegeldragers bij een dakterras; 

 

 
Foto dakplatform in EPDM ter illustratie 
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5 BUITENSCHRIJNWERK 

 

5.1 DEUREN & RAMEN : 

ALGEMEEN :  

De buitendeuren en -ramen bestaan uit PVC - schrijnwerk. Alle deuren en ramen worden op maat gemaakt. 

De opmeting gebeurt door de aannemer buitenschrijnwerk onmiddellijk na de plaatsing van de dorpels door 

de aannemer ruwbouw.  

 

RAMEN OP DE EERSTE VERDIEPING :  

Op de verdiepingen zijn alle ramen opengaande ramen tenzij anders gewenst door de koper of anders vermeld 

op het plan. Hierdoor is de buitenzijde van de ramen gemakkelijk en op een veilige wijze te poetsen van 

binnenuit. Afhankelijk van de grootte van het raam kan een raamgeheel bestaan uit één of meerdere 

raamvleugels. Dit naargelang de voorschriften en de gestelde waarborgen van de fabrikant. Per ruimte kan er 

minstens één raamvleugel in kipstand geplaatst worden. Standaard is dit steeds de rechter raamvleugel. Deze 

vleugel wordt met de raamkruk bediend en wordt steeds als eerste geopend. De mogelijkheid van het raam in 

kipstand te plaatsen, biedt de gelegenheid de ruimte snel te verluchten.  

 

In geval van ramen op de verdieping(en) zonder of met een lage borstwering, wordt conform de wettelijke 

normen een leuning als valbeveiliging geplaatst. 

 

RAMEN OP HET GELIJKVLOERS :  

De ramen en deuren van het gelijkvloers worden als volgt uitgevoerd : 

• Raam toilet (indien deze ruimte voorzien is van een raam) : openvallend raam met snapslot of 

draaikip met raamkruk; 

• Voordeur bestaande uit drie compartimenten - deurkader voorzien van twee dwarsprofielen – 

waarbij de vulpanelen bestaan uit opaal gelaagd (binnenzijde) glas. De voordeur is voorzien van 

een inox siertrekker op maat (type T – trekker lengte 500mm) met een HW van 100euro (excl. 

BTW). Een ander type voordeur is mogelijk mits de nodige opleg; 

• In geval van een bel-étagewoning is de voordeur voorzien van een elektrische tegenplaat dewelke 

kan bediend worden door middel van de deuropener op de parlofoon; 

• Ramen in achtergevel (in het bijzonder voor de volgende ruimten : woonkamer – keuken – 

berging/wasplaatsen) : 1 schuifraam, draai-kip raam en/of achterdeur indien van toepassing 

(deurkader met vulpaneel in klaar gelaagd (binnenzijde) glas), vast raam indien van toepassing; 

• Alle resterende ramen op het gelijkvloers (zijgevel & voorgevel) : vaste ramen; 

 

KLEURKEUZE :  

Standaard wordt het buitenschrijnwerk aangeboden in PVC – profielen, wit gekleurd zijnde in de massa, met 

een kleurfolie aan de buitenzijde. Indien het geen groepsbouw betreft, en zolang de ramen nog niet in bestelling 

zitten, kan de koper dit kleur kiezen uit een standaard gamma (rekening houdende met de bouwvoorschriften). 

 

PROFIEL, BEGLAZING & BESLAG :  

Het raam-/deurprofiel heeft minstens een 5 – kamersysteem en is voorzien van de nodige dichtingen voor een 

degelijke wind- en waterdichtheid. Alle buitendeuren en –ramen zijn voorzien van een superisolerende dubbele 

beglazing (k–waarde 1,1W/m²K). De dikte van de glasbladen is afhankelijk van de grootte van de 

glasoppervlaktes en wordt bepaald door de glasleverancier. Het hang- en sluitwerk is voldoende robuust en 

bestand tegen de normale invloeden van de omgeving.  
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PLAATSING :  

De ramen en deuren worden achter slag geplaatst en voorzien van de nodige corrosiebestendige 

verankeringen. De gevelaansluiting gebeurt door middel van een compri-band en een elastische kit (kleur 

wordt bepaald door de aannemer van de elastische voegen). De plaatsing gebeurt conform de gestelde eisen 

van de fabrikant en overeenkomstig de vigerende normeringen en technische voorschriften. 

 

 
 

Alle buitendeuren en –ramen worden 

voorzien om uitgepleisterd te worden aan 

de binnenzijde. Indien geopteerd wordt 

voor het leveren en plaatsen van 

elektrische rolluiken zal het 

buitenschrijnwerk bovenaan voorzien 

worden van een uitbekledingslat voor het 

aanbrengen van rolluikkasten in MDF. De 

zijkanten van het buitenschrijnwerk zijn 

standaard voorzien om uitgepleisterd te 

worden door de aannemer pleisterwerken. 

Het leveren en plaatsen van rolluiken of 

screens is niet standaard opgenomen maar 

wel mogelijk, indien technisch uitvoerbaar 

(dient geweten te zijn vooraleer de 

stabiliteitsstudie aangevraagd wordt en 

voor de start van de ruwbouwwerken) en 

mits de nodige opleg.  

 Standaard type voordeur 

 

5.2 GARAGEPOORT (INDIEN VAN TOEPASSING) : 

Als garagepoort is er een sectionale poort voorzien. Het poortblad bestaat uit dubbelwandig, verzinkte, metalen 

secties geïsoleerd met een 40mm dikke kern uit PUR – schuim. De poort is opgebouwd uit verschillende 

vingerveilige secties zonder profilering waardoor een strak & modern design bekomen wordt. Er kan in basis 

gekozen worden voor volgende oppervlaktestructuren : Stucco of Woodgrain. Gladde panelen is tevens 

mogelijk mits opleg. 

De buitenzijde van de poort wordt in een kleur gepoederlakt, welke de foliekleur van het buitenschrijnwerk 

optimaal benadert. De binnenzijde is gelakt in RAL 9002. In geval van een inpandige garage is de voorzien van 

een motor voor automatische bediening. De koper wordt bij de oplevering in het bezit gesteld van twee 

handzenders. Bijkomende opties zijn mogelijk mits de nodige opleg. 

 

 
Voorbeeld sectionaalpoort 
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5.3 CARPORT (INDIEN VAN TOEPASSING) : 

Afhankelijk van de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning en/of goedgekeurd architectuurplan en/of 

keuze van promotor of koper, kan een carport worden geplaatst ter vervanging van een garage.  

 

De inplanting van de carport gebeurt steeds overeenkomstig de plannen van de architect, na ontvangst van 

de stedenbouwkundige vergunning, en wordt op maat gemaakt. 

 

Het skelet (draagstructuur) van de carport bestaat uit houten kolommen geïmpregneerd Noors dennenhout, 

met daarop houten liggers en kepers. De afwatering van het hemelwater gebeurt door middel van een PVC-

dakgoot (diameter 12 cm) en een PVC afleider (diameter 8 cm), welke mee wordt aangesloten op de 

regenwaterafvoeren van de woning. 

Rondom rond wordt de carport bezet met een staande band uit dennenhout met +/- volgende afmetingen : 

2,2cm dik op 17cm hoog. 

Op de liggers & kepers worden geprofileerde stalen dakplaten aanbracht. Deze worden onder lichte helling 

geplaatst naar de goot toe. 

Om de volledig constructie van de carport op te vangen worden er onder de houten kolommen van de 

skeletstructuur voldoende brede funderingsvoeten voorzien in gewapend beton. 

Indien de carport aangebouwd wordt aan de woning kunnen de houten kolommen vervangen worden door de 

draagmuur waartegen de carport aangebouwd wordt. 

 

Optioneel kan één of meerdere wanden van de carport dicht gemaakt worden door middel van houten wanden. 

Dit mits de nodige toeslag.  

                
 
Foto’s ter illustratie van losstaande carport met dichtgemaakte achter – en zijwand 5,55 x 3,59m en losstaande carport met dichtgemaakte 

wanden langs 3 zijden met afmetingen 6 x 6m. 
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6 TECHNIEKEN 

 

6.1 SANITAIR : 

Het verdeelnet voor de watertoevoer in de woning wordt opgebouwd met buizen van het type Alpex 

(aluminium/kunststofbuis) of evenwaardig. Het watertoevoernet in de woning bestaat uit een compleet 

gescheiden stelsel voor wat betreft regen- en stadswater. De opsplitsing van het toevoernet (stadswater en 

regenwater) naargelang de sanitaire toestellen wordt meegegeven in onderstaand overzicht. Voor het 

verdelingsnet regenwater is er een bijvulsysteem voorzien voor in het geval van langdurige droogte in 

zomerperiodes. De warmwaterproductie gebeurt via het doorstroomsysteem (warmtewisselaar voor sanitair 

warm water) in de boiler van de warmtepomp. Het afvoernet van de sanitaire toestellen bestaat uit verlijmde 

PVC – buizen of evenwaardige materialen. 

Alle leidingen worden weggewerkt in vloeren en muren uitgezonderd voor de ruimten waar geen bepleistering 

voorzien is of daar waar technisch niet anders mogelijk. Aldaar worden de leidingen uitgevoerd in opbouw op 

de muren. 

Het binnennet van de watertoevoer wordt aangesloten op de tellerinstallatie geleverd en geplaatst door de 

watermaatschappij. De keuring van de waterinstallatie is ten laste van de koper en moet binnen de 2 jaar na 

het plaatsen van de waterteller aangevraagd worden. De documenten voor de waterkeuring worden 

aangeleverd door de aannemer sanitair & CV. 

 

Voor de sanitaire toestellen is volgende handelswaarde/basis voorzien : 
 

Er is een volledige vrije keuze aan sanitaire toestellen voor een handelswaarde van 8.000 euro (excl. BTW). De 

sanitaire toestellen hierna vermeld, vallen binnen eerder vermeld basisbudget en worden door ons als basis 

sanitair aangeboden. 

 

Een gemetste douchemuur of een nis voor zeepflacons is nooit inbegrepen, ook niet in geval deze door de 

architect werd uitgetekend op het plan. Indien een gemetste douchemuur gewenst is en deze beslissing wordt 

genomen voor aanvang ruwbouw, wordt er een forfaitaire meerprijs gerekend van 700 euro (excl. BTW) per 

douchemuur (metselwerk en bepleistering). In geval er tijdens of na de ruwbouwfase gevraagd wordt om een 

douchemuur te metsen, zal de meerkost prijs aan prijs verrekend worden.  

 

Onderstaande opsomming van de badkamer voorzieningen is slechts van toepassing voor 1 badkamer, ook in 

geval er door de architect meerdere badkamers werden uitgetekend op plan. 

 

 

Toilet gelijkvloers : 

 

• Ideal Standard voorzet WC element met duwplaat Ideal Standard Oleas; 

• Villeroy & Boch O.Novo hangtoilet PACK DirectFlush Hangtoilet + zitting met 

softclose) zonder spoelrand - wit (koud regenwater); 

• Villeroy & Boch Avento handenwasser rechts 360x220 mm – met kraangat – 

zonder overloop – Wit Alpin; 

• Ideal Standard Ceraline Eco koudwaterkraan - chroom 

 

Toilet 1ste verdiep : 

 

• Ideal Standard voorzet WC element met duwplaat Ideal Standard Oleas; 

• Villeroy & Boch O.Novo hangtoilet PACK DirectFlush Hangtoilet + zitting met 

softclose) zonder spoelrand - wit (koud regenwater); 

  

Badkamer - meubel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Procasa Kivu wastafelonderkast met 2 deuren greeploos 1200 x 475 x 520 

mm. – smoked oak.  

• Procasa Quadra wastafelblad kunstmarmer met 2 waskommen 1200 x 500 

mm - wit; 

• Ideal Standard Ceraline Nuovo wastafelmengkraan Piccolo met 

automatische lediging 4l/min – BlueStart Technology – chroom (koud & 

warm stadswater); 

• Procasa Kivu spiegelkast met 2 deuren 1200 x 720 x 160 mm smoked oak – 

exclusief combibox 

• Procasa Kivu Led verlichting 310 mm – chroom – inclusief adapter 
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Badkamer – bad : 

 

 

Badkamer – douche : 

• Procasa Kivu kolomkast (1 kast) met 2 deuren 350 x 330 x 1690 mm – 

smoked oak - omkeerbaar; 
 

• Ideal Standard Simplicity Duobad 1800 x 800 mm - Glossy white 

• Ideal Standard Ceraflex Bad/douche mengkraan met badset 80mm 1F, flex 

1500 mm Chroom (koud & warm stadswater); 

• Ideal Standard Ultra Flat Evo douchebak 1200 x 900 x 35 mm – wit 

• Ideal Standard Ceratherm T25 douchesysteem met Idealrain handdouche 

en ronde regendouche 200 mm – chroom 

• Procassa Open Wall glaswand voor inloopdouche 1170 x 2000 x 8 mm – 

transparant anti kalk glas  - Open Wall profiel en stabilisatiestang - chroom  

 

Buitenkraan : • Vorstvrije buitenkraan Hansa (koud regenwater); 

 Regenwaterpomp    • Geluidsarme & trillingsvrije meercellige centrifugaal pomp met presscontrol; 

  

Garage of  

Wasplaats of     

CV-lokaal : 

• Aansluiting wasmachine, dubbeldienstkraan (koud regenwater); 

• Aansluiting muurkraan, dubbeldienstkraan (koud regenwater); 

• Bijvulling regenput, dubbeldienstkraan + trechter (koud stadswater); 

• Aansluitset CV – ketel (koud stadswater); 
 

(*)  Ten gevolge van stopzettingen in productie, leveringsproblemen of nieuwe series is het steeds mogelijk dat andere sanitaire toestellen, dan de 

hierboven vermelde, van evenwaardige kwaliteit als basis worden aangeboden. 

 

Toilet 
 

  
Hangtoilet zonder spoelrand met 

zitting met softclose sluiting 

Bedieningsplaat toilet 

 

 

Handwasbakje 
 

 

 

 

Handwasbakje toilet gelijkvloers Kraan handwasbakje toilet 

 

Bad 

 

 

 
Inbouwbad acryl Badmengkraan met handsproeier 
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Badkamermeubel 
 

 
 

Voorbeeld met optionele tweede kolomkast 

 

Douche 

   

 
 

Ultra vlakke douchetub 120x90cm met glazen wand 
Thermostatische douchemengkraan, 

handdouche 

 

Vorstbestendige buitenmuurkraan 
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6.2 VERWARMING : 

Er wordt een energiezuinige lucht/water warmtepomp voorzien van het merk 

Daikin (type Altherma 3) of gelijkwaardig.  

 

De buitenunit wordt in de tuin op de grond geplaatst op max. 5m van de 

achtergevel op een hiervoor voorziene verharding, of op het dakplatform indien 

de woning over een (gedeeltelijk) plat dak beschikt.  

 

Ten gevolge van stopzettingen in productie, leveringsproblemen, nieuwe series 

of een andere leverancier is het steeds mogelijk dat andere toestellen, dan de 

hierboven vermelde, van evenwaardige kwaliteit als basis worden aangeboden. 

 

De binnenunit bevat een ingebouwde boiler van min. 180 liter. De nodige bekabeling wordt geplaatst van de 

binnenunit naar de apparatuur (thermostaat, teller, omvormer, modem, tellerkast en buitenunit). Deze 

compacte installatie zorgt zowel voor de verwarming als voor het sanitair warm water en is tevens een uiterst 

energievriendelijke uitvoering in combinatie met de voorziene zonnepaneleninstallatie. 

 

In alle ruimtes op het gelijkvloers en de 1e verdieping (m.u.v. toiletten, inkom, nachthal, berging(en) en garage) 

is vloerverwarming voorzien 

 

 

 
 

6.3 HERNIEUWBARE ENERGIE : 

 

De energieprestatieregelgeving (EPB) bepaalt dat bij nieuwbouwwoningen een bepaalde minimum 

hoeveelheid energie uit een hernieuwbare energiebron moet gehaald worden. Deze hernieuwbare bron 

bestaat voor onze woningen uit zonnepanelen die zonlicht omzetten in elektriciteit. 

 

Er zijn minimum 5 fotovoltaïsche zonnepanelen voorzien, waarbij elk paneel afzonderlijk een maximum 

jaarlijkse opbrengst heeft van 435 Wattpiek (Wp). Er is dus een installatie voorzien met een opbrengst van 

2.175 Wp, wat met de gemiddelde Belgische weersomstandigheden meestal overeenkomt met +/- 1.850 kWh 

stroomopbrengst per jaar. 

 

In geval de koper dit wenst en de dakoppervlakte dit toelaat, kunnen er extra zonnepanelen en/of een hybride 

omvormer van Huawei (compatibel voor thuisbatterij) geplaatst worden mits het betalen een opleg. 

 

De zonnepanelen zijn “Full Black” panelen, met monokristallijn, shingled zonnecellen. 

 

De zonnepanelen worden in opbouw geplaatst op het pannendak of gemonteerd op een aluminium frame 

onder helling voor een woning met een platdakopbouw. 

 

Zowel de zonnepanelen als de omvormer zijn van zeer degelijke makelij en beschikken beiden over een 

productgarantie van minimum 10 jaar.  
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Monokristallijne zonnepanelen 

in opbouw te monteren op het dak 
Omvormer type Sunny Boy van SMA of gelijkwaardig 

 

BELANGRIJK: 

VERPLICHT AANMELDEN VAN ZONNEPANELEN 

Als koper bent U bent verplicht uw installatie met zonnepanelen aan te melden bij Uw netbeheerder. 

Hiertoe ontvangt U de nodige documenten van de installateur, na keuring van Uw installatie. 

 

Meld je panelen aan binnen de 30 dagen na de keuring. Wacht je langer, dan riskeer je administratieve 

kosten. Deze boete kan oplopen tot meer dan 1000 euro. Ook het achterstallige prosumententarief zal je 

moeten betalen, vanaf de datum van je keuringsverslag. Meld je de installatie helemaal niet aan, dan kan je 

aansluiting op het distributienet worden geschorst, zowel voor afname als injectie. Panelen niet aanmelden 

wordt immers beschouwd als energiefraude. 

 

Mochten wij als promotor / verkoper boetes ontvangen wegens laattijdige aanmelding door de koper, dan 

zullen deze onverwijld worden doorgerekend. 

 

6.4 ELEKTRICITEIT & BRANDBEVEILIGING : 

De volledige elektrische binneninstallatie gebeurt overeenkomstig de voorschriften van het AREI. Alle 

leidingen, schakelaars en stopcontacten worden verwerkt in de vloeren en in de muren uitgezonderd voor de 

ruimten welke niet bepleisterd worden. Aldaar gebeurt de installatie in opbouw of in inbouw uitgescheven en 

opgevoegd in de muren. Nabij de elektriciteitsteller wordt de zekeringenkast geplaatst. Deze is voorzien van 

de nodige verliesstroom-schakelaars en automaten. Voor de wasmachine/droogkast, de oven, de vaatwas en 

de warmtepomp wordt een afzonderlijk circuit voorzien. De tellerkast worden door de nutsmaatschappij 

geleverd en aangesloten. Kort vóór de definitieve indienststelling van de elektrische binneninstallatie wordt 

deze onderworpen aan een keuring door een extern en erkend keuringsorganisme. 

 

In overleg tussen de koper en de aannemer elektriciteit worden alle schakelaars, stopcontacten en lichtpunten 

afgetekend op de muren en plafonds van de ruwbouwconstructie alvorens de plaatsing van de leidingen aan 

te vatten. De stopcontacten en schakelaars zijn van het merk Bticino van het type Magic (kleur ivoor wit). 

 

In de woning worden de nodige Europees gekeurde rookmelders geplaatst van het type Senska Nano of 

evenwaardig, zijnde 1 per verdieping conform de wettelijke verplichtingen. 

 

  

Schakelmaterialen van Bticino type Magic Optische rookmelder type Senska Nano 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiompyl4OjKAhVE1RQKHdcqAVUQjRwIBw&url=http://www.coolline.be/omvormers.php&psig=AFQjCNGo3l-3rRPyPAIzFDaA3xYR3k3jag&ust=1455041007709349
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjssZb27OjKAhXBoBQKHel3C_cQjRwIBw&url=http://www.bticino.be/nl/schakelmateriaal/magic&psig=AFQjCNE6wBjCAOAMZiCovg0vwLxFid9qvQ&ust=1455044387304557
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Voor de elektrische installatie zijn volgende Schakelaars / stopcontacten voorzien : 

 

Ruimte Omschrijving Aantal stuks 

Woonkamer lichtpunt + inbouwschakelaar 2 

  stopcontact inbouw 5 

  inbouwstopcontact voor TV – distributie (*) 1 

  inbouwstopcontact voor telefoonaansluiting (*) 1 

hall gelijkvloers lichtpunt + wisselschakelaars inbouw 1 

Toilet gelijkvloers lichtpunt + inbouwschakelaar 1 

hall boven lichtpunt + wisselschakelaars inbouw 1 

  stopcontact inbouw 1 

keuken lichtpunt + inbouwschakelaar 2 

  stopcontact inbouw 4 

  aansluitdoos kookplaat 1 

  afzonderlijke aansluiting koelkast 1 

  afzonderlijke aansluiting dampkap 1 

  afzonderlijke aansluiting oven 1 

  afzonderlijke aansluiting vaatwas 1 

per slaapkamer 1 lichtpunt + wisselschakelaars inbouw 1 

  stopcontact inbouw 3 

  
inbouwstopcontact voor TV-distributie (voor één 

slaapkamer) (*) 
1 

badkamer 1 lichtpunt + inbouwschakelaar 2 

  stopcontact inbouw 2 

Indien afzonderlijk 

toilet verdieping 
lichtpunt + inbouwschakelaar 1 

berging/wasplaats 1 lichtpunt + opbouwschakelaar 1 

  opbouw stopcontact inbouw wasmachine + droogkast 2 

  stopcontact opbouw 1 

garage (indien van 1 lichtpunt + wisselschakelaars opbouw 1 

 toepassing) opbouwstopcontact 2 

buiten lichtpunt op voorgevel + inbouwschakelaar 1 

  lichtpunt op achtergevel + inbouwschakelaar 1 

zolder 1 lichtpunt + opbouwschakelaar 1 

  stopcontact opbouw 1 

Algemeen 

 

✓ leveren en plaatsen van een aansluitmodule 25S60 met scheiderschakelaar 125A 

✓ verdeelbord incl. alle automaten 

✓ Meetmodule nr. 2 

✓ leveren en plaatsen voeding regenwaterpomp 

✓ leveren en plaatsen voeding ventilatiegroep 

✓ leveren en plaatsen voeding warmtepomp + kabel thermostaat 

✓ leveren en plaatsen van aardingsinstallatie 

✓ leveren en plaatsen coaxkabel voor distributieaansluiting  (in loodrechte lijn tot aan de rooilijn) 

✓ keuring van elektrische installatie 

✓ belknop buiten met belsignaal binnen (i.g.v. een bel-étagewoning is een parlofoon met deuropener voorzien) 

✓ waterproofplaat (15mm) 

✓ stopcontact nabij aansluitbocht 

 

 

(*) aansluiting aan de modem gebeurt door de distributie leverancier (Telenet/Proximus/…) 
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6.5 VENTILATIE : 

In de woning wordt er een ventilatiesysteem D toegepast, ook wel balansventilatie genoemd. Dit systeem 

combineert een mechanische toevoer van verse lucht met mechanische afvoer van vervuilde lucht via een 

centrale ventilatie-unit met warmterecuperatie. De warmtewisselaar in de ventilatie-unit haalt de warmte uit de 

afgevoerde (vervuilde) binnenlucht om de vers toegevoerde (koudere) lucht voor te verwarmen. Op die manier 

wordt het energieverbruik van het continu draaiende ventilatiesysteem gecompenseerd met een flinke 

besparing op de stookkosten.  

Door het gebruik van dit systeem D vermijden we de aanwezigheid van ventilatieroosters in de ramen. De toe 

– en afvoer van lucht gebeurt door middel van ventielen in wanden en/of plafonds. De doorstroom van lucht 

tussen de verschillende ruimtes gebeurt via een opening onder de binnendeuren. Op die manier wordt een 

gebalanceerde circulatie van lucht in de woning gecreëerd. 

 

 
 

De ventilatiekanalen bestaan uit gegalvaniseerde of PVC spiraalbuizen, of uit PVC - chapekokers. Deze spiraal 

galvabuizen worden steeds uitgevoerd in opbouw. De chapekokers worden ingewerkt in de chape. Het verloop 

van de ventilatiekanalen wordt bepaald door de aannemer ventilatie in samenspraak met de aannemer sanitair. 

In de leefruimten worden de kanalen in de mate van het mogelijke verwerkt in kokers bestaande uit een MDF 

omkasting. De toevoer van verse, en afvoer van de vochtige, vervuilde lucht gebeurt via dakkappen.  

 

De volledige installatie wordt opgebouwd conform de eisen van de EPB – normering. 
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6.6 LUCHTDICHTHEID :  

Luchtlekken in een nieuwbouw zijn onvermijdbaar, maar er wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijke 

luchtdichtheid in iedere woning. Dit gebeurt tijdens de uitvoering van diverse aannemingsposten, maar ook 

door onderstaande bijkomende maatregelen.  

 

ELASTISCH VOEGWERK :  

In functie van de blowerdoortest voorzien wij elastisch opkitwerk op diverse plaatsen binnen en buiten de 

woning. Het elastisch voegwerk buiten wordt uitgevoerd in een kleur dat aansluit bij het buitenschrijnwerk en/of 

voegwerk van de woning. Binnen in de woning worden de mogelijke plaatsen met kans op luchtlekken 

opgespoten met overschilderbare acrylaatsilicone (kleur wit). Tussen twee niet-schilderbare onderdelen wordt 

er elastisch opgespoten met een silicone kleur meegaand met de voeging van de harde bevloering. 

 

Voor het behalen van goede luchtdichtheidsresultaten wordt er een elastische voeg voorzien op volgende 

plaatsen :  

• Aansluiting vloertegel met onderkant stenen plint; 

• Aansluiting raamtablet met profiel raam; 

• Aansluitingen van MDF-omkastingen met pleisterwerk; 

• Aansluitingen van poort -, raam – en deuromlijsten met snelbouwsteen; 

 

In geval de aannemingspost harde bevloering wordt uitgevoerd door de koper, dient deze zelf in te staan voor 

het elastisch voegwerk dan aansluit op vloertegels, faience en raamtabletten (zie verder bij aannemingspost 

“harde bevloering”. 

 

BLOWERDOORTEST :  

Een luchtdichtheidsmeting, ook wel blowerdoortest, wordt uitgevoerd na volledige afwerking van de woning. 

Deze test wordt uitgevoerd conform de norm NBN EN 13829. De resultaten van de luchtdichtheidstest worden 

verwerkt in het EPB-verslag. 

Bij een blowerdoortest wordt de luchtdichtheid van de woning vastgesteld door haar bloot te stellen aan een 

over- & onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij ontsnapt aan of infiltreert in de woning is een maat 

voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van de een woning hoe minder warmteverlies men heeft. 

Tijdens het oprichten van de woning wordt er door ons extra aandacht besteed aan de uitvoeringsmethoden 

om een zo’n hoog mogelijke luchtdichtheid te behalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uitvoeren van een blowerdoortest 

 

De EPB-eindaangifte kan pas ingediend worden o.a. mits invoeren van de gemeten blowerdoorresultaten. Bij 

aannemingsposten door de koper uitgevoerd, is het daarom van groot belang dat de afwerking tijdig en correct 

gebeurt door de koper en/of diens aannemer, zodat de blowerdoor op tijd kan ingepland worden. De promotor 

Blomme kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het laattijdig afleveren van een EPB-

einddossier (en de eventuele hiermee gepaard gaande boetes) indien de laattijdigheid veroorzaakt werd door 

het niet correct of niet tijdig afwerken van de woning door de koper of diens aannemer.  
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7 PLEISTERWERKEN & DAKISOLATIE 

 

7.1 PLEISTERWERKEN : 

De bepleistering van de muren en de plafonds gebeurt manueel met een éénlaagsysteem. De oppervlakken 

worden glad afgewerkt. Alle buitenhoeken worden voorzien van hoekijzers. Het buitenschrijnwerk wordt 

ingepleisterd tenzij de keuze wordt gemaakt voor rolluiken. Op de verdieping worden schuine wanden en 

plafonds bepleisterd op gyplatplaten indien de draagstructuur bestaat uit het houten dakgebinte. 

De muren alsook de plafonds op zolder, de wasplaats/berging en in de garage worden niet bepleisterd tenzij 

anders wordt overeengekomen tegen een welbepaalde meerprijs. Deze muren van deze ruimten worden 

meegaand gevoegd met het metselwerk of netjes verlijmd met een gevulde stootvoeg. 

 

Bij oplevering staat het pleisterwerk klaar voor de schilder, dit is niet gelijk aan ‘schilderklaar’. Dit omvat tevens 

de opstop van raamtabletten, grote herstellingen, opstop chapeboorden trap, … kort voor de voorlopige 

oplevering. De opstop dient uitgevoerd te kunnen worden in één fase. 

Diverse kleine opstop of kleine herstellingen zijn uit te voeren door de aannemer schilderwerken (rechtstreeks 

in opdracht van de koper) alvorens effectief zijn schilderwerken aan te vatten. 

 

Tevens zijn krimpscheuren (bijv. ter hoogte van de naden van de gewelven) & kleine zettingsscheuren ter 

hoogte van verschillende materialen ten gevolge van differentiële zettingen van materialen aan te pakken door 

de schilder. Deze zijn eigen aan een nieuwbouwconstructie. Dergelijke scheuren kunnen permanent weg 

gewerkt worden door de plaatsing van een schildervlies vóór aanvang van de schilderwerken. De plaatsing 

van dit schildervlies gebeurt door de schilder in opdracht van de koper en is bijgevolg niet in onze aanneming 

inbegrepen. 

 

7.2 DAKISOLATIE : 

Aansluitend op de muurisolatie, wordt via de spanten van het dak tot in de roostering een isolatie in minerale 

wol aangebracht met een λ-waarde van 0,035 W/mK. Indien geen roostering aanwezig is wordt het dak 

geïsoleerd tot in de nok van het dak. De dakisolatie wordt afgewerkt met een PE-dampscherm. De dikte van 

de isolatie wordt bepaald in functie van de EPB – normering. In geval van een niet gepleisterde ruimte onder 

dak worden de naden van het dampscherm & de aansluitingen met de ruwbouwconstructie luchtdicht 

afgewerkt door middel van tape & elastische kit. Dit om een hoge luchtdichtheid te blijven garanderen. In geval 

van gepleisterde ruimten onder dak wordt er een lattenwerk (geschaafd & gedrenkt) aangebracht ter 

verwezenlijking van een luchtspouw tussen dakisolatie & pleisterwerk. 

 

   
          Plaatsing van dakisolatie met lambda-waarde 0,035 W/mK               Aanbrengen van een dampscherm  
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8 HARDE BEVLOERING 

 

8.1 VLOEREN : 

Op het gelijkvloers is er een isolerende uitvullingslaag voorzien in gespoten PU met een minimumdikte van 

8cm. Een extra dikte (maximaal tot 10cm) van deze isolerende laag wordt voorzien indien de EPB – 

verslaggever dit eist of indien dit gewenst wordt door de koper (meerkost). Zowel materiaal als plaatsing zijn 

ATG – gekeurd. De harde bevloering op het gelijkvloers wordt geplaatst op een dekvloer (chape). 

 

Alle woonruimten op de gelijkvloerse verdieping (of 1e verdieping i.g.v. bel-étagewoning) zijn voorzien van 

vloeren met een HW tot 30 euro/m² (excl. BTW), een formaat van 60cm/60cm en een recht legpatroon. De 

vloeren in de bergingen, wasplaatsen en garages (*) op het gelijkvloers hebben een HW tot 20 euro/m² (excl. 

BTW) en een formaat van 30cm/30cm met recht legpatroon. Een bijhorende plint met een HW tot 12 euro/lm 

(excl. BTW) is voorzien in alle ruimtes waar harde bevloering wordt geplaatst.  

 

In alle ruimtes op de eerste verdieping wordt eerst een uitvullaag voorzien met daarop een dekvloer (chape). 

Enkel één badkamer (en eventueel afzonderlijk toilet) is voorzien van een vloer en plint met eerder vermelde 

handelswaarden. 

Slaapkamers die zich op het gelijkvloers bevinden (zoals bijv. in een bel-étagewoning) zijn eveneens voorzien 

van een chape zonder vloertegel en vallen bijgevolg niet onder de noemer ‘woonruimte op gelijkvloers’. 

 

(*) Indien de garage afzonderlijk van de woning gebouwd is, en voorzien is in een batterij of meerdere garages, 

wordt een betonvloer voorzien. Indien deze afzonderlijke garage een alleenstaande garage is, wordt deze van 

betegeling voorzien. 

 

Een dubbele verlijming van de vloertegel is voorzien in de ruimtes waar in basis vloerverwarming is voorzien. 

Indien blijkt dat een ontkoppelingsmat noodzakelijk is (ifv het tegelformaat of het legpatroon), wordt dit 

verrekend via de toonzaal harde bevloering. 

 

8.2 WANDTEGELS : 

Voor het geheel aan sanitaire ruimten is er een bekleding voorzien van de muren met wandtegels (formaat 

20/20 t.e.m. 30/60) voor een totale oppervlakte van max. 10m² en tegen een handelswaarde tot 30 euro/m² 

(excl. BTW). De koper is vrij de inplanting van deze wandtegels te kiezen. Het bad wordt dicht gezet met een 

wedi-plaat in geval van vlakke afwerking met de rand van het bad of ondermetst met Ytong-blokken. Er is max. 

5 m² waterkerende doek voorzien in de douche. 

 

8.3  RAAMTABLETTEN : 

De venstertabletten zijn voorzien in travertin, mokka, moleanos of een ander gelijkwaardig product. De tabletten 

hebben een dikte van 2cm. 

 

 

8.4 ELASTISCH VOEGWERK : 

Meegaand met de aannemingspost harde bevloering wordt er op diverse plaatsen binnen in de woning 

elastisch voegwerk voorzien om de verbinding te verzekeren tussen bewegingsgevoelige materialen. Dit heeft 

als bijkomend voordeel een betere luchtdichtheid te creëren (zie ook de aannemingspost “luchtdichtheid”).  

 

In functie van de harde bevloering wordt er een elastische voeg voorzien op volgende plaatsen :  

• Aansluiting vloertegel met onderkant stenen plint; 

• Aansluiting raamtablet met profiel raam; 

• Opkitten van douchetube, afvoerrooster, douchewand en/of wandtegels in de douche; 

• Aansluiting van keukenfaience met werkblad en/of keukenkasten; 

• Aansluiting van lavabomeubel met wandtegels; 

• … 
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9 BINNENSCHRIJNWERK 

9.1 BINNENDEUREN : 

De binnendeuren zijn van het type schilderdeuren (honinggraat). Alle deuren zijn voorzien van scharnieren en 

krukken in RVS (inox). De omlijsting wordt standaard uitgevoerd in hardhout. In functie van de EPB-vereisten 

is er onderaan iedere binnendeur een spleet van min. 1cm luchtdoorstroom voorzien. 
 

9.2 TRAP : 

De voorziene trap is een onbehandelde gesloten beukentrap, voorzien van de nodige handgreep en leuning.  

De trap wordt in het geval van een bergruimte aan de onderzijde niet bijkomend afgewerkt. In het geval van 

een open trap, is de trap langs alle zijden afgewerkt (doch onbehandeld). 

Bij een bel-etage woning is er zowel van gelijkvloers naar 1e als van 1e naar 2e verdieping een vaste trap in 

basis voorzien. 
 

9.3 ZOLDERTRAP : 

In de nachthal op de eerste verdieping (of op de 2e verdieping i.g.v. bel-etagewoning) is er een uitklapbare 

zoldertrap voorzien welke toegang verleent tot de zolderverdieping. Het luik van de zoldertrap is geïsoleerd. In 

het geval de koper, mits opleg, verkiest om een vaste trap door te trekken naar de al dan niet ingerichte 

zolderverdieping in plaats van de uitklapbare trap, dan betreft dit een open trap in geval van trap boven trap, 

of een gesloten trap indien zich een berging of toilet onder de trap bevindt.  
 

9.4 KEUKEN : 

In de totaalprijs van het project is er een keuken opgenomen met een handelswaarde van 20.000 euro (incl. 

21% BTW, plaatsing inbegrepen). De koper behoudt zich het recht de keuken verder uit te breiden mits de 

nodige opleg. Indien de koper kiest voor een dampkap met natuurlijke afvoer (geen recirculatie) en de positie 

van de dampkap het niet toelaat om via de buitenmuur te verlopen, dan wordt een chapekoker voorzien tegen 

een forfait van € 700 excl. BTW.  
 

 
Bovenstaande foto is illustratief en is een voorbeeld van een afgewerkte keuken 

 

• In een standaardkeuken zijn volgende keukentoestellen opgenomen : 

• Oven: AEG of gelijkwaardig; 

• Koelkast : AEG of gelijkwaardig; 

• Kookplaat ; AEG of gelijkwaardig; 

• Dampkap : AEG of gelijkwaardig; 

• Vaatwasser : AEG of gelijkwaardig; 

• Spoelbak : Franke; 

• Keukenkraan; 

 
(*) Andere toestellen of materialen van evenwaardige kwaliteit kunnen aangeboden worden als standaardproducten in het geval van einde 

reeksen, leveringsproblemen, nieuwe series, …  
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10  ALGEMENE VOORWAARDEN : 

• Alle hierboven en/of hieronder vermelde prijzen, ook deze voor gevraagde min – of meerwerken, zijn steeds 

excl. BTW; 

• De woning zoals in het basis lastenboek omschreven, voldoet aan de eisen van de EPB – normering. Het 

ereloon van de EPB – verslaggever is inbegrepen in de totaalprijs voor wat betreft de berekening van de 

hierboven beschreven woning. Om de opgelegde eisen van de EPB – normering te halen, kan er steeds 

een wijziging doorgevoerd worden aan het type isolatie of de isolatiedikte alsook aan de ventilatieopbouw. 

In geval eventuele van het lastenboek afwijkende keuzes gemaakt worden door de koper, die een negatieve 

invloed hebben op de EPB-berekening, dienen de hiermee gepaard gaande boetes en/of specifieke 

maatregelen door de koper gedragen te worden. De eindverslaggeving van het project gebeurt binnen de 

twaalf maanden na het betrekken van de woning door de koper, op voorwaarde dat de koper tijdig alle 

stavingstukken, uitvoeringsplannen, technische fiches, foto’s… aanlevert dewelke in diens eigen opdracht 

werden uitgevoerd; 

• Indien de koper na de voorlopige oplevering van de woning zelf werken uitvoert, ontslaat de koper de 

verkoper(s) van alle gevolgen en aansprakelijkheden dewelke een invloed hebben op het EPB- en/of PID-

dossier. 

• Het ereloon van de veiligheidscoördinator is inbegrepen in de totaalprijs voor de standaard aangeboden 

woning. De veiligheidscoördinator maakt per project van promotor Blomme een veiligheids- en 

gezondheidsplan op. Dit VGP kan slaan op diverse woningen. Een postinterventiedossier wordt 

overgemaakt aan de koper binnen de twaalf maand na het betrekken van de woning. In geval van werken 

uitgevoerd door de koper, dient deze alle technische fiches en uitvoeringsplannen tijdig te bezorgen, d.w.z. 

binnen de drie maand na het betrekken van de woning door de koper; 

• Keuzes, doorgevoerd door de koper, en welke een impact hebben op de opdracht van de architect, de 

veiligheidscoördinator en/of de EPB – verslaggever kunnen door desbetreffende partij verrekend worden 

aan de koper. Indien de keuzes van zodanige aard zijn dat deze een wijzigende bouwvergunning impliceren, 

dan is de kost voor deze nieuwe en/of regulariserende omgevingsvergunning integraal ten laste van de 

koper; 

• Bijkomende meerwerken, die rechtstreeks besproken worden tussen koper en desbetreffende 

aannemers/toonzalen en die niet opgenomen worden in ons document van werfbespreking, worden 

rechtstreeks door de aannemer/toonzaal aan de koper gefactureerd. 

• Het kan voorvallen dat de architect bepaalde zaken uittekent die niet in onze basis aanneming voorzien zijn, 

dit om de koper een beeld te schetsen van de mogelijkheden (bijv. grote raampartijen, keuken met eiland, 

een 2e badkamer…). In voorkomend geval wanneer de plannen niet stroken met het lastenboek, dan 

primeert de basis uitvoering zoals opgenomen in het ondertekend lastenboek. Indien de koper de uitvoering 

volgens het plan wenst te behouden, dan is de opleg voor deze afwijkende uitvoering integraal ten laste 

van de koper; 

• Hout is een natuurproduct. Kleur- en structuurverschillen, alsook buigen en barsten van het hout, behoren 

tot de natuurlijke kenmerken en kunnen geen aanleiding geven tot klachten; 

• Zaken niet vermeld in het lastenboek, maar geëist door gemeentelijke diensten en/of andere officiële 

instanties bij ontvangst van de bouwvergunning, zullen verrekend worden in meer; 

• Aanpassingen aan de standaard woning door de klant zijn niet mogelijk; 

• Annulaties van aannemingsposten zijn enkel mogelijk indien deze beslissing genomen werd tijdens 

ondertekening van deze overeenkomst. In geval de keuken uit de aanneming wordt gehaald (bij 

ondertekenen compromis), dan wordt slechts 70% van het budget in mindering gebracht. Na ondertekening 

worden er onder geen beding nog posten uit de aanneming gehaald; 

• Bij aanvang van de bouwwerken, of kort na compromis indien de bouwwerken reeds gestart zijn bij verkoop, 

wordt een document genaamd ‘werfbespreking’ opgemaakt die dienst doet als werkinstrument gedurende 

de ganse bouwfase. De werfbespreking is een noodzakelijke aanvulling op het lastenboek en dient door de 

koper te worden ondertekend voor een vlot verloop van de werken. Zonder schriftelijk akkoord op de 

werfbespreking zal de leveringstermijn opgeschort worden vanaf datum 1 week na verzending 

werfbespreking tot datum ontvangst akkoord koper; 

• Indien er na de werfbespreking en opmaak van de definitieve plannen alsnog wijzigingen moeten gebeuren 

op vraag van de koper, wordt er een forfaitaire meerkost van 500 euro excl. BTW aangerekend, dit ter 

dekking van de bijkomende architectkosten, eventuele meerkost van de stabiliteitsstudie en opnieuw op te 

maken meetstaten. Indien de wijzigingen een impact hebben op de bouwvergunning in die zin dat er een 

nieuw dossier moet ingediend worden, zijn de kosten hiervan pro rato door te rekenen aan de koper; 
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• In geval van speciale uitvoeringen of meerwerken gevraagd door koper dewelke afwijken van 

hetgeen aangeboden wordt in het basis lastenboek (bijv. afgewerkte binnendeuren, inrichten zolder, 

…), wordt de uitvoeringstermijn verlengd volgens de noodzakelijke tijd die de gevraagde wijziging 

met zich meebrengt;  

• In geval van vertraging in betaling door de koper, kunnen de werken zonder voorafgaandelijke verwittiging 

worden stilgelegd tot na vereffening van de openstaande bedragen. De uitvoeringstermijn wordt 

vanzelfsprekend verlengd met de termijn tussen datum vervallen factuur en de uiteindelijke betaling; 

• De boven vernoemde uitvoeringstermijn wordt gehanteerd bij iedere nieuwbouwwoning en dit volgens in 

bijlage gevoegde planning. De promotor en/of projectleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval 

er beloftes worden gemaakte door derde partijen inzake startdatum en/of vervroegde leveringstermijn; 

• De totaalprijs omvat alle leveringen en werken voor de oprichting van de nieuwbouwwoning. Alle 

bijkomende werken rond / buiten de woning zijn ten laste van de koper; 

• Alle leveringen en werken gebeuren overeenkomstig de regels van de kunst, de voorschriften van de 

fabrikant en de geldende normeringen en technische voorschriften; 

• Het staat de promotor vrij andere materialen te gebruiken, welke minstens evenwaardig zijn, indien de 

evolutie van de markt dit opdringt; 

• In functie van ieders veiligheid is het verboden de werf te betreden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de 

bouwpromotor en/of aannemer(s). Elke overtreding is volledig op eigen risico; 

• Alvorens de voorlopige oplevering doorgaat en de sleutels van de woning worden overhandigd, dienen alle 

opstaande facturen vereffend te zijn door de koper; 

• De koper mag geen werken in of rond de woning uitvoeren alvorens de voorlopige oplevering heeft 

plaatsgevonden. Indien de koper echter toch de omgevingswerken zoals aanvullingen voor tuinaanleg, 

beplantingen, voorbereidende werken & aanleg van terrassen,… of werken in de woning zelf aanvat zonder 

een schriftelijke toelating van de promotor Blomme, verklaart de koper akkoord te gaan met een 

stilzwijgende voorlopige oplevering van de woning. Geformuleerde bemerkingen door de koper in latere 

fase zullen bijgevolg niet meer aanvaard worden; 

• Alvorens de buitenwerken aan te vatten dient de koper zich duidelijk te informeren betreffende de eventuele 

voorschriften of verplichtingen inzake groenaanleg & beplantingen, omheining, verhardingen, opritten… 

d.m.v. raadpleging verkavelings – en/of omgevingsvergunning, stedenbouwkundige en/of gemeentelijke 

voorschriften. Bij twijfel dient de koper zich te richten tot de bevoegde diensten van de gemeente. Indien 

de koper nalaat om de opgelegde voorschriften na te leven waardoor de door onze firma gestelde waarborg 

openbaar domein ingehouden wordt door de gemeente, zal het ingehouden bedrag en/of de toegekende 

schadevergoeding of boete onverwijld worden doorgerekend naar de koper. De koper krijgt evenwel eerst 

de kans om zich in regel te stellen met de opgelegde eisen zodat de waarborg alsnog kan vrijgegeven 

worden ten hoofde van onze firma; 

• Indien de vergunning oplegt om bomen aan te planten, dient hierbij rekening gehouden te worden dat dit 

in het plantseizoen voorzien wordt. Dit kan het voor-of najaar zijn volgend op de voorlopige oplevering van 

de woning. 

• De regenwaterput wordt kort voor de voorlopige oplevering volledig gereinigd en gedeeltelijk gevuld met 

water door een ruimingdienst alsook de rioleringen worden volledig gecontroleerd op eventuele 

verstoppingen ten gevolge van bouwvuil & indien nodig ontstopt & gereinigd; 

• Alle woningen worden bezemschoon opgeleverd. Een bijkomende grondige opkuis van de woning vóór 

oplevering door een poetsfirma is mogelijk mits schriftelijke toestemming. Het opvragen van offertes dient 

door de koper zelf te gebeuren; 
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11  AKKOORDVERKLARING EN BETALING 

 

• Alle werken voorzien in de posten van 2 t.e.m. 9, en volgens hun beschrijving worden uitgevoerd voor de 

prijs van           te verhogen met de BTW. 

• De werken worden uitgevoerd en afgewerkt binnen een periode van maximum 315 werkende dagen, 

behoudens zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, verlofdagen, inhaalrust,  weerverlet of dagen 

waarop de weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste 4 uur onmogelijk 

zouden maken, gevallen van overmacht, staking, onvoorziene omstandigheden…, startend vanaf de 

schorsingstermijn na het verkrijgen van de bouwvergunning en/of na ondertekenen compromis en 

lastenboek. Indien de metselwerken reeds gestart zijn op het moment van ondertekenen 

aankoopdocumenten, dan bedraagt de resterende leveringstermijn 220 werkende dagen vanaf datum 

ondertekening compromis/lastenboek en wordt deze termijn verlengd met het aantal dagen vanaf datum 

ondertekening aankoopdocumenten tot het ondertekenen van alle noodzakelijke keuzes/bestellingen in de 

toonzalen en/of het ondertekenen van de werfbespreking; 

• Indien bij de definitieve bouwvergunning een gewijzigd plan goedgekeurd wordt, wordt er een aangepaste 

prijsafspraak gedaan steunend op dezelfde eenheidsprijzen.   

• De betaling van de kostprijs van de woning gebeurt in schijven volgens afwerking van de woning.  zijnde:  

 

▪ 15 % na het leggen van de funderingsplaat 

▪ 15 % na het leggen van de afdekkingsplaat van het gelijkvloers 

▪ 15 % na het leggen van de afdekkingsplaat van de eerste verdieping 

▪ 15 % na het plaatsen van de waterdichte dakbedekking 

▪ 10 % na het plaatsen van de ramen 

▪ 10 % na het plaatsen van de leidingen elektriciteit & sanitair. 

▪ 10 % na het uitvoeren van de stukadoorwerken 

▪ 5 % na het leggen van de bevloering 

▪ 5 % bij de voorlopige oplevering en afgifte van de sleutels 

 

Bij deze betalingsschijven is telkens de BTW bij te voegen. 

 

• De koper verklaart zich ook akkoord dat alle facturen zullen betaald worden binnen de 14 dagen na afgifte 

ervan. Hij verklaart zich tevens akkoord dat hij de laatste factuur betaalt voordien of bij de voorlopige 

oplevering en afgifte van de sleutels. 

• De koper verklaart hierbij akkoord te gaan met onze algemene facturatievoorwaarden; 
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AFWIJKINGEN T.O.V. VAN DE BASISAFWERKING ZONDER PRIJSVERREKENING 

Diverse aannemingsposten zijn in dit lastenboek gewijzigd t.o.v. het BASIS lastenboek :  

INBEGREPEN : 

 

◆ Laminaatvloer in nachthal en slaapkamers 

◆ Paneelafwerking te voorzien tussen poort en voordeur van rechterwoning  

    (cfr. architectuurplan) 

◆ Keuken : HW : € 20.000 (21% btw. incl.) 

◆ Sanitair : HW : € 8.000 (btw. excl.) 

◆ Geprepatineerde zinken goten 

◆ Vlakke pannen 

◆ Facade : grijze stenen 5cm hoog 

 

12  EVENTUELE AFWIJKINGEN T.O.V. VAN DE BASISAFWERKING MET PRIJSVERREKENING 

 

 

Aldus opgemaakt te TORHOUT, op    in driedubbel exemplaar, waarvan elke partij verklaart 

één getekend exemplaar te hebben ontvangen, en met akkoord voor de uitvoering van de hierboven 

beschreven woning, afgewerkt en onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven.  

 

De koper     De verkoper/promotor 

BV WONINGBOUW BLOMME 
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13  GDPR-CLAUSULE VOOR BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 

 

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de 

overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de 

uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het 

gerechtvaardigd belang. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, 

ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de 

verwerking. 

 

De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt 

en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de 

personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle 

mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. 

 

De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over 

zijn rechten op inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. 

 

Indien de klant niet akkoord zou gaan met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, dan kan dit 

betekenen dat Bouwbedrijf Pieter Blomme de gewenste verbintenissen of overeenkomsten niet of slechts 

gedeeltelijk kan aangaan en/of uitvoeren. Mogelijks kan Bouwbedrijf Pieter Blomme dan ook niet de 

dienstverlening garanderen waar de klant normaal recht op heeft. Bouwbedrijf Pieter Blomme kan in dit geval 

onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor een minder vlotte uitvoering van de door beide 

partijen opgemaakte overeenkomst. 

 

Voor meer informatie, zie onze website www.pieterblomme.be voor de meest recente versie van ons Privacy 

Statement. 

 

 

Voor akkoord 

 

De koper 
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NAAM TEL EMAIL BEREIKBAARHEID

JURIDISCHE VRAGEN IVM 

AANKOOP & AKTEDATUM

Bernic Braet
050 230 251            

0499 752 300
bernic@pieterblomme.be -

Caen Lies 050 230 259 lies@pieterblomme.be
Afwezig op woensdag- en 

vrijdagnamiddag

ONTHAAL & ALGEMENE 

VRAGEN

Blomme Vanessa               

Demeulenaere Nele
050 230 250 info@pieterblomme.be -

Derynck Els els@pieterblomme.be Afwezig op vrijdag

Beele Liesbeth liesbeth@pieterblomme.be

NUTSVOORZIENINGEN De Wandeler Stephanie 050 230 257 stephanie@pieterblomme.be
Afwezig op maandag-, 

woensdag- en vrijdagnamiddag

WERFLEIDER RUWBOUW Lescouhier Jürgen

Blomme Ann-Sophie

Delarue Philip

Gadeyne Astrid

Lammertyn Bart

Mahieu Jolly

PLANNING & OPLEVERING

OPVOLGING NA 

OPLEVERING (DIENST NA 

VERKOOP)

Vandewalle Thomas 050 230 258
dienstnaverkoop@         

pieterblomme.be
-

OVERZICHT CONTACTPERSONEN FIRMA BLOMME

VRAGEN IVM AANKOOP & 

COMPROMIS

Indien aangekocht met tussenkomst van een immo kantoor :

Uw notaris

Uw makelaar

Indien aangekocht aan onze verkoper :

Om onnodige vertraging in het telefoon- en e-mailverkeer te vermijden, vragen wij u vriendelijk om uw vragen steeds 

uitsluitend aan de juiste contactpersoon te richten. Weet u niet tot wie u zich moet wenden, neem dan contact op met 

het onthaal. Van daaruit wordt u doorverwezen naar de bevoegde perso(o)n(en), zodat u snel en correct geholpen 

kunt worden.

Houd er rekening mee dat sommige vragen tijd vergen om zorgvuldig te worden beantwoord. Het is daarom volledig 

normaal dat u in bepaalde gevallen enkele dagen moet wachten op een reactie.

Het opvolgen van onze werven en het coördineren van de planning met onderaannemers is een zeer intensieve 

organisatie. Daarom is het niet mogelijk om u een exacte werfplanning te bezorgen. We verwijzen graag naar 

de overzichtsplanning die u bij aankoop ontving (niet van toepassing bij appartementen). Daarin kunt u nagaan 

welke werkzaamheden elkaar opvolgen.

De opleverdatum wordt, kort voor de effectieve oplevering, steeds in onderling overleg met de klant 

vastgelegd.

De werfbespreking wordt ingepland nadat wij de bouwvergunning hebben ontvangen en vindt plaats voor de 

start van de bouwwerkzaamheden. U wordt hiervoor uitgenodigd op ons kantoor. Tijdens deze werfbespreking 

worden de architectuurplannen gefinaliseerd en gaan we samen alle technische aspecten en eventuele 

wijzigingen grondig na. (niet van toepassing i.g.v. appartement) .

In geval van specifieke en/of technische vragen bedoeld voor onze werfleiders, 

gelieve deze te richten tot het onthaal (050/230.250 & info@pieterblomme.be). 

Afhankelijk van de vraag en/of de werf, wordt dit doorgegeven aan de juiste persoon 

voor verdere opvolging. Pas na beëindiging van de ruwbouwwerken wordt de 

werfleider toegewezen die de verdere opvolging zal behartigen tot aan de oplevering.

050 230 255
FACTURATIE EN 

BOEKHOUDING

WERFLEIDER AFWERKING      

(na beëindiging 

metselwerken)

WERFBESPREKING EN 

KLANTENBEGELEIDING
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Ruwbouw

Opgaand metselwerk

Voegwerken

Dakconstructie

Hellende daken

Daktimmerwerken

Dakbedekking

Platte daken

Leveren & plaatsen alle leidingen op dakplatform

Leveren & plaatsen hellingschape (enkel igv droog weer)

Leveren & plaatsen dakverdichting

Technieken

Elektriciteit

Leidingen + werken voor chape en pleisteren

Opdoen technische installaties elektriciteit

Sanitair

Leveren & plaatsen leidingen sanitair

Leveren en plaatsen sanitaire toestellen

Centrale verwarming

Leveren & plaatsen leidingen vloerverwarming

Opdoen technische installatie CV

Indienststelling CV (incl. week droogtijd)

Ventilatie

Leveren & plaatsen luchtkanalen mechanische ventilatie

Aansluiting nutsvoorzieningen

Buitenschrijnwerk ramen & deuren

Opmeten

Leveren en plaatsen (PVC)

Bijregelen buitenschrijnwerk

Pleisterwerken

Plafonds & muren

Opstop pleisterwerken

Isolatiewerken

Gespoten PU vloerisolatie

Dakisolatie hellend dak

Vloeren

Chape

Chape gelijkvloers + eerste verdieping (incl. droogtijd)

Harde bevloering

Harde bevloering gelijkvloers

Harde bevloering verdieping, faience & plinten

Diverse i.v.m. vloerwerken

Elastische voegwerken

Opstop plinten

Binnenschrijnwerk

Omkastingen

Standaard deuren (plaatsing)

Keuken (plaatsing)

Trap (plaatsing)

Varia

Rioolkeuring

Blowerdoortest

Fotovoltaïsche zonnepanelen

Afwerking diverse openstaande punten

Uitvegen woning

Verlenging met tijdsduur nodig voor afwerking ruwbouw daar de woningen gelijktijdig opgetrokken worden

Verlenging met tijdsduur nodig voor uitgraving en plaatsing kelder + verlagen grondwaterstand

 + 4 weken wegens langere levertermijn

 + 3 weken 

 + 1 week

 Verlenging met tijdsduur nodig voor langere levertermijn (min. 6 weken afhankelijk van gekozen deuren)

+ 2 weken

+ 2 weken

+ 1 week

+ 1 week

Gelakte keuken en/of stenen keukenwerkblad :

Airco :

Chape op zolder :

Extra funderingswerken (bvb. funderingsplaat op onderkoffer) : 

In geval van speciale uitvoeringen gevraagd door de koper dewelke afwijken van hetgeen aangeboden wordt in het lastenboek, wordt de termijn verlengd volgens de noodzakelijke tijd die de gevraagde wijziging met zich meebrengt.

Groepswoningen : 

Ondergrondse kelder : 

Aluminium of houten buitenschrijnwerk :

Onderstaande planning is een richtlijn en niet-bindend. De volgorde en/of tijdsduur kan wat schuiven naargelang het aantal projecten in uitvoering. Uw uitvoeringstermijn wordt uitgedrukt in werkweken, dit is niet gelijk aan kalenderweken. Verlof - en weerverletdagen zijn niet ingerekend.

Werkzaamheden

A L G E M E N E        P L A N N I N G         N I E U W B O U W W O N I N G

VERLENGING VAN UITVOERINGSTERMIJN IN VOLGENDE GEVALLEN en MEERWERKEN

Inrichten zolder + doortrekken trap :

Doortrekken trap (indien geen volledige inrichting zolder) :

Afgewerkte deuren :


